

INFORME BAJA DESPROPORCIONADA

Nº de obra: 2020/121/110

Denominación: DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 52.667,06 €

Municipio: Galisteo.

Examinados los documentos presentados por la Empresa **“REDECOINT, S.L.”**, como justificación de la baja ofertada para la obra de referencia,

INFORMO:

Que de acuerdo al artículo 149 de la LCSP, en lo referente al apartado 4 **“el licitador no presenta suficientemente justificado la valoración de su oferta”**, siendo insuficiente precisadas las condiciones de la misma, además de imprecisos e incompletos los estudios económicos, que demuestren la total viabilidad de la ejecución de la obra, en función de las siguientes consideraciones:

Hace una baja de un 20,82 % lo que supone un total de 10.964,41 € en una obra de 52.667,06 €, para ello justifica la baja en base a los siguientes principios:

Divide el coste de la Obra en los siguientes Apartados o grupos:

- Mano de Obra, de partidas no subcontratadas.
- Maquinaria
- Materiales
- Partidas subcontratadas
- Costes Indirectos.

Sumando todo ello un PEM de **33.072,08€**), quedando el resto hasta el PEM ofertado de **34.465 €** como Beneficio Industrial (4.042 %)

Así mismo, justifica los costes obtenidos en cada uno de los grupos anteriores de la siguiente manera:

- a) Mano de Obra, de partidas no subcontratadas: en base al convenio colectivo de la construcción de la provincia de Badajoz. Sumando otros costes como Contingencias comunes, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y Formación. Aporta Tabla
- b) Maquinaria: en base una tabla resumen con los costes de la maquinaria a emplear en las obras conforme a los criterios de proyecto.
- c) Materiales: En base a presupuestos de suministradores aportados y otros precios considerados. Aporta Tabla
- d) Partidas subcontratadas: En base a presupuestos aportados.
- e) Costes Indirectos: Aporta tabla con personal, vehículos etc., calculada durante 1,5 meses de duración.

OBSERVACIONES:

Se aprecian, a criterio del técnico que suscribe, las siguientes deficiencias en cuanto a la justificación de la reducción del coste de los apartados anteriormente citados:

- a) Se reduce el plazo de obra de 2 meses a 1.5 meses en base a mejora del rendimiento, sin justificar cuales son los medios técnicos o circunstancias

URL de verificación: <https://mede.dip-caceres.es/cve/cve?cve=DCC0390Z030WJGNTXLYPTZ4DOD8Z0NRK>
 CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC0390Z030WJGNTXLYPTZ4DOD8Z0NRK
 FIRMADO POR: MIGUEL ANGEL CANELO OLIVA --ARQUITECTO TÉCNICO (DIPUTACION DE CACERES)
 PÁGINA: 1/5
 FECHA: 12-04-2021 10:19:01





Código de verificación : 19efc2f646d9a8b8

URL de verificación: <https://meda.dip-caceres.es/cve?cve=DCC03902030WJGNTXLYPTZ4DOD8Z0NRK>
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC03902030WJGNTXLYPTZ4DOD8Z0NRK
FIRMA: MIGUEL ANGEL CANELO OLIVA --ARQUITECTO TÉCNICO (DIPUTACION DE CACERES)
PÁGINA: 2/5
FECHA: 12-04-2021 10:19:01



excepcionales que posibilitan tal reducción. Los medios técnicos descritos son los de proyecto

- b) No se aporta estudio económico a nivel de Precios unitarios con sus respectivos descompuestos donde puedan apreciarse los rendimientos finales y por tanto la idoneidad de los mismos. Aunque en algún momento de la oferta menciona que se adjunta Anexo 3 con materiales según la descomposición, no se encuentra el citado Anexo ni ninguna relación valorada de partidas con descomposición.
- c) En ningún momento se tiene en cuenta en la justificación presentada los Gastos Generales de la Empresa, gastos que de ordinario son de un 13% y que no deben confundirse con los costes indirectos.
- d) Se calcula la Mano de Obra en base al Convenio colectivo de la construcción de Badajoz, obteniendo costes inferiores al calculado en base al de la Provincia de Cáceres (lugar de ubicación de la obra). Por ejemplo, el coste de la mano de Obra de oficial de 1ª que se aporta es de 14.30 y el obtenido a partir del Convenio de Cáceres es de 14.95 € (para el Convenio de 2020 con el que se redactó el proyecto) y de 15,32 € para el convenio de 2021, Se adjuntan sendos Convenios (Anexos 1 y 2).
- e) En el cálculo de Coste de Maquinaria de la justificación aportada figuran únicamente 0.09 h de "Plataforma elevación tijera 8 m", por un total de 1,13 €. En el proyecto el número de horas de esta Maquinaria es de 218 h, con un importe de 2.725,63 €. En ninguno de los presupuestos aportados para las partidas subcontratadas figura que incluya los medios auxiliares, ya que no reproduce ninguno el tenor literal de la partida. Por tanto, no se considera justificada tal reducción de horas de maquinaria.
- f) Los presupuestos aportados no están firmados por persona física. Por tanto no se consideran vinculantes.
- g) Las características del Mortero autonivelante que se usa para calcular el coste de la obra difiere sensiblemente del de proyecto en distintos en parámetros como espesores máximo de aplicación, rendimiento, contenido en fibra de vidrio, etc. Este material sólo sería incorporar a la obra con el VºBº de la Dirección Facultativa, por tanto, no puede garantizarse su utilización ni aceptarse para la justificación.
- h) En los Costes indirectos no se tienen en cuenta determinados costes como la Energía.
- i) Alguna de las partidas a subcontratar ofertadas por subcontratistas no se adaptan exactamente a las prescripciones los de proyecto, ejemplo:
 - "REJILLA DE VENTILACIÓN PARA EXTERIOR HASTA 5M. DE ANCHO Y 0,60M.": Según proyecto esta partida viene con la pintura acabada "*lacada en color a elegir por la dirección facultativa*", sin embargo según el presupuesto aportado viene con "*una mano de imprimación*", con lo que faltaría un esmalte o lacado para su acabado final no contemplado en el estudio económico apartado, aparte de ser un solución constructiva distinta de la del proyecto que necesitaría el VºBº del Dirección Facultativa.
 - El perfil presupuestado para la cobertura de placas translúcidas en fachadas es el "minionda", sin embargo , el proyectado es "mixto" (similar al existente).

CONCLUSIÓN: A criterio del Técnico que suscribe, la justificación de la baja presentada por la empresa **"REDECOINT, S.L."**, **no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios** por no estar suficientemente argumentada en función de las deficiencias anteriormente señaladas y ser incompleta.

Por todo lo expuesto, propongo, a la Mesa de Contratación, en aplicación del apartado 6 del citado artículo que la citada oferta sea **RECHAZADA** y se proceda de acuerdo a la LCSP.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección: <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificador/CopiaAutentica.do?codigoVerificacion=19efc2f646d9a8b8>

Cáceres, a la fecha de la firma electrónica.

Fdo.: Miguel Ángel Canelo Oliva.
Arquitecto Técnico.

SERVICIO GENREAL DE PLANIFICACIÓN.-
CONTRATACIÓN I.

URL de verificación: <https://sede.dip-caceres.es/cve?cve=DCC0390Z030WJGNTXLYPTZ4D0D8Z0NRK>

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN:
DCC0390Z030WJGNTXLYPTZ4D0D8Z0NRK


FECHA
12-04-2021 10:19:01

PÁGINA
3/5


FIRMADO POR
MIGUEL ANGEL CANELO OLIVA --ARQUITECTO TÉCNICO (DIPUTACION DE CACERES)



PÁGINA 3 DE 3

	URL de verificación: https://sede.dip-caceres.es/cve/cve-dcc03902030WJGNTXLYPTZ4DOD8Z0NRK	
	CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN:	
	DCC03902030WJGNTXLYPTZ4DOD8Z0NRK	
	FECHA	PÁGINA
	12-04-2021 10:19:01	3/5
	FIRMADO POR:	
	MIGUEL ANGEL CANELO OLIVA	
	--ARQUITECTO TÉCNICO (DIPUTACION DE CACERES)	





Código de verificación : 19efc2f646d9a8b8

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=19efc2f646d9a8b8>

URL de verificación: <https://sede.dip-caceres.es/cve/cve-verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=19efc2f646d9a8b8>

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN: DCC03902030WJGNTXLYPTZ4DOD8Z0NRK

FECHA: 12-04-2021 10:19:01

PÁGINA: 4/5

FIRMADO POR: MIGUEL ANGEL CANELO OLIVA

--ARQUITECTO TÉCNICO (DIPUTACION DE CACERES)




ANEXO 1

GRUPO		Titulado Sup.	ENCARGADO	CAPATAZ	OFICIAL 1ª	OFICIAL 2ª	AYUDANTE	PEÓN ESP.	PEÓN ORD.	
		VII	VIII	IX	X	XI	XII			
SUJETO A COTIZACIÓN	SALARIO BASE	1164,58	1037,08	1022,24	1007,81	993,65	979,98	966,58	953,56	
	Salario base diario (30,5 días)	38,18	34,00	33,52	33,04	32,58	32,13	31,69	31,26	
	Salario base anual (335 días)	12791,29	11390,88	11227,88	11069,39	10913,86	10763,71	10616,53	10473,53	
	PLUS CONVENIO ASISTENCIA	276,13	242,47	233,95	225,39	216,89	208,29	199,78	191,20	
	Diario	9,05	7,95	7,67	7,39	7,11	6,83	6,55	6,27	
	Anual (217,25 días)	1966,86	1727,10	1666,41	1605,44	1544,90	1483,64	1423,02	1361,91	
	VACACIONES	1300,95	1222,62	1216,83	1211,10	1205,45	1199,67	1193,87	1188,65	
	GRATIFICACIONES VERANO Y NAVIDAD	2601,90	2445,24	2433,66	2422,20	2410,90	2399,34	2387,74	2377,30	
	SEMANA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL A (Salariales)		18661,00	16785,84	16544,79	16308,13	16075,11	15846,36	15621,17	15401,39
NO SUJETO A COTIZACIÓN	PLUS EXTRASALARIAL DESPLAZAMIENTO	74,21	74,21	74,21	74,21	74,21	74,21	74,21	74,21	
	Diario	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	
	Anual (217,25días)	528,59	528,59	528,59	528,59	528,59	528,59	528,59	528,59	
	DESGASTE DE HERRAMIENTA									
	Diario	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
	Anual (217,25días)	0,00	0,00	0,00	173,94	173,94	173,94	173,94	173,94	
	INDEMNIZACIONES	120,17	108,58	107,06	105,23	103,70	102,18	100,65	99,43	
	Diario	3,94	3,56	3,51	3,45	3,40	3,35	3,30	3,26	
	Anual (365 días)	1438,10	1299,40	1281,15	1259,25	1241,00	1222,75	1204,50	1189,90	
	Poliza accidente de trabajo	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	
Reconocimiento médico	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92	61,92		
Ropa de trabajo	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
SUBTOTAL B (Extrasalariales)		2180,53	2041,83	2023,58	2175,63	2157,38	2139,13	2120,88	2106,28	
CONTINGENCIAS COMUNES	23,60%	4404,00	3961,46	3904,57	3848,72	3793,73	3739,74	3686,60	3634,73	
ACCIDENTES LABORALES	6,70%	1250,29	1124,65	1108,50	1092,64	1077,03	1061,71	1046,62	1031,89	
DESEMPLEO	6,70%	1250,29	1124,65	1108,50	1092,64	1077,03	1061,71	1046,62	1031,89	
FORMACIÓN PROFESIONAL	0,60%	111,97	100,72	99,27	97,85	96,45	95,08	93,73	92,41	
FOGASA	0,20%	37,32	33,57	33,09	32,62	32,15	31,69	31,24	30,80	
SUBTOTAL C (Extrasalariales)		7053,86	6345,05	6253,93	6164,47	6076,39	5989,93	5904,80	5821,72	
TOTAL		27895,39	25172,72	24822,30	24648,23	24308,87	23975,42	23646,85	23329,39	
Total horas convenio		1736	1736	1736	1736	1736	1736	1736	1736	
Total horas perdidas, permisos, etc	5%	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	
Total horas		1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	
COSTE HORARIO		16,91	15,26	15,05	14,95	14,74	14,54	14,34	14,15	

ANEXO

Construcción y Obras Públicas de Cáceres Tabla Salarial Mensual Año 2020

GRUPO Y CATEGORÍA	Salarios		Extrasalarial	Gratificaciones Extraordinarias		VALOR HORA EXTRA	Indemnización 7%	REMUNERACIÓN ANUAL 2020
	Salario Base	Plus Asistencia		Junio y Diciembre Completa	Vacaciones 30 Días			
II Titulado Superior	1.164,58 €	276,13 €	74,21 €	1.300,95 €	1.300,95 €	19,91 €	3,94 €	20.566,97 €
III Jefe Admón.1ª	1.077,96 €	267,99 €	74,21 €	1.261,74 €	1.261,74 €	18,74 €	3,72 €	19.406,98 €
IV Encargado General	1.063,95 €	259,44 €	74,21 €	1.248,88 €	1.248,88 €	18,45 €	3,67 €	19.120,24 €
V Delineante Superior	1.050,31 €	250,99 €	74,21 €	1.235,65 €	1.235,65 €	18,17 €	3,61 €	18.837,56 €
VI Encargado de Obras	1.037,08 €	242,47 €	74,21 €	1.222,62 €	1.222,62 €	17,89 €	3,56 €	18.559,22 €
VII Capataz	1.022,24 €	233,95 €	74,21 €	1.216,83 €	1.216,83 €	17,61 €	3,51 €	18.284,89 €
VIII Oficial de 1ª	1.007,81 €	225,39 €	74,21 €	1.211,10 €	1.211,10 €	17,34 €	3,45 €	18.014,81 €
IX Oficial de 2ª	993,65 €	216,89 €	74,21 €	1.205,45 €	1.205,45 €	17,07 €	3,40 €	17.748,60 €
X Ayudante	979,98 €	208,29 €	74,21 €	1.199,67 €	1.199,67 €	16,80 €	3,35 €	17.486,29 €
XI Peón Especialista	966,58 €	199,78 €	74,21 €	1.193,87 €	1.193,87 €	16,54 €	3,30 €	17.227,88 €
XII Peón Ordinario	953,56 €	191,20 €	74,21 €	1.188,65 €	1.188,65 €	16,29 €	3,26 €	16.974,62 €
Contratos Formativos 1º Año	596,19 €	130,13 €	74,21 €	723,27 €	723,27 €		2,10 €	10.975,75 €
Contratos Formativos 2º Año	695,55 €	151,82 €	74,21 €	843,81 €	843,81 €		2,43 €	12.668,81 €
Contratos Formativos 3º Año	844,60 €	184,36 €	74,21 €	1.024,63 €	1.024,63 €		2,92 €	15.208,76 €
Contratos F. Art. 21.4.5 (1ª Año)	943,97 €	206,05 €	74,21 €	1.145,18 €	1.145,18 €		3,24 €	16.902,07 €
Contratos F. Art. 21.4.5 (2ª Año)	993,65 €	216,89 €	74,21 €	1.205,45 €	1.205,45 €		3,40 €	17.748,60 €



Código de verificación : 19efc2f646d9a8b8

ANEXO 2

**TABLA MANO DE OBRA CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES
MARZO 2021**

	GRUPO	Titulado Sup.	ENCARGADO VI	CAPATAZ VII	OFICIAL 1ª VIII	OFICIAL 2ª IX	AYUDANTE X	PEÓN ESP. XI	PEÓN ORD. XII
SUJETO A COTIZACIÓN	SALARIO BASE	1.193,69	1.063,00	1.047,79	1.033,00	1.018,49	1.004,47	990,74	977,39
	Salario base diario (30,5 días)	39,14	34,85	34,35	33,87	33,39	32,93	32,48	32,05
	Salario base anual (335 días)	13.111,02	11.675,57	11.508,51	11.346,07	11.186,69	11.032,70	10.881,90	10.735,27
	PLUS CONVENIO ASISTENCIA	283,02	248,53	239,79	231,02	222,31	213,49	204,77	195,98
	Diario	9,28	8,15	7,86	7,57	7,29	7,00	6,71	6,43
	Anual (217,25 días)	2.015,94	1.770,27	1.708,01	1.645,54	1.583,50	1.520,68	1.458,57	1.395,96
	VACACIONES	1.333,47	1.253,18	1.247,25	1.241,37	1.235,58	1.229,66	1.223,71	1.218,36
	GRATIFICACIONES VERANO Y NAVIDAD	2.666,94	2.506,36	2.494,50	2.482,74	2.471,16	2.459,32	2.447,42	2.436,72
	SEMANA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL A (Salariales)	19.127,37	17.205,38	16.958,28	16.715,72	16.476,94	16.242,36	16.011,60	15.786,30
NO SUJETO A COTIZACIÓN	PLUS EXTRASALARIAL DESPLAZAMIENTO	76,06	76,06	76,06	76,06	76,06	76,06	76,06	76,06
	Diario	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
	Anual (217,25 días)	541,77	541,77	541,77	541,77	541,77	541,77	541,77	541,77
	DESGASTE DE HERRAMIENTA	25,03	25,03	25,03	25,03	25,03	25,03	25,03	25,03
	Diario	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
	Anual (217,25 días)	178,29	178,29	178,29	178,29	178,29	178,29	178,29	178,29
	INDEMNIZACIONES	123,22	111,02	109,50	107,97	106,14	104,62	103,09	101,57
	Diario	4,04	3,64	3,59	3,54	3,48	3,43	3,38	3,33
	Anual (365 días)	1.474,60	1.328,60	1.310,35	1.292,10	1.270,20	1.251,95	1.233,70	1.215,45
	SUBTOTAL B (Extrasalariales)	2.230,21	2.084,21	2.065,96	2.226,00	2.204,10	2.185,85	2.167,60	2.149,35
	CONTINGENCIAS COMUNES	23,60%	4.514,06	4.060,47	4.002,15	3.944,91	3.888,56	3.833,20	3.778,74
	ACCIDENTES LABORALES	6,70%	1.281,53	1.152,76	1.136,20	1.119,95	1.103,95	1.088,24	1.072,78
	DESEMPLEO	6,70%	1.281,53	1.152,76	1.136,20	1.119,95	1.103,95	1.088,24	1.072,78
	FORMACIÓN PROFESIONAL	0,60%	114,76	103,23	101,75	100,29	98,86	97,45	96,07
	FOGASA	0,20%	38,25	34,41	33,92	33,43	32,95	32,48	31,57
	SUBTOTAL C (Extrasalariales)	7.230,15	6.503,63	6.410,23	6.318,54	6.228,28	6.139,61	6.052,38	5.967,22
	TOTAL	28.587,73	25.793,23	25.434,47	25.260,26	24.909,32	24.567,82	24.231,58	23.902,87
	Total horas convenio	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00
	Total horas perdidas, permisos, etc 5%	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80
	Total horas	1.649,20	1.649,20	1.649,20	1.649,20	1.649,20	1.649,20	1.649,20	1.649,20
	COSTE HORARIO	17,33	15,64	15,42	15,32	15,10	14,90	14,69	14,49

Según Resolución de 10 de marzo de 2021 (D.O.E. nº 57 de 25 de marzo de 2021)
Es de aplicación desde el 1 de enero de 2021.

ANEXO 1

Construcción y Obras Públicas de Cáceres									
Tabla Salarial Mensual Año 2021									
GRUPO Y CATEGORIA		Salariales		Extra salarial	Gratificaciones Extraordinarias		VALOR	Indemnización	SALARIO
		Salario	Plus	Plus	Junio y Diciembre	Vacaciones	HORA		ANUAL
		Base	Asistencia	Distancia	Completa	30 Días	EXTRA	POR CESE	2021
II	Titulado Superior	1.193,69 €	283,02 €	76,06 €	1.333,47 €	1.333,47 €	20,40 €	4,04 €	21.080,99 €
III	Jefe Admón. 1ª	1.104,90 €	274,68 €	76,06 €	1.293,28 €	1.293,28 €	19,20 €	3,81 €	19.891,88 €
IV	Encargado General	1.090,54 €	265,92 €	76,06 €	1.280,10 €	1.280,10 €	18,91 €	3,75 €	19.598,02 €
V	Delineante Superior	1.076,56 €	257,26 €	76,06 €	1.266,54 €	1.266,54 €	18,62 €	3,70 €	19.308,30 €
VI	Encargado de Obras	1.063,00 €	248,53 €	76,06 €	1.253,18 €	1.253,18 €	18,33 €	3,64 €	19.023,03 €
VII	Capataz	1.047,79 €	239,79 €	76,06 €	1.247,25 €	1.247,25 €	18,04 €	3,59 €	18.741,79 €
VIII	Oficial de 1ª	1.033,00 €	231,02 €	76,06 €	1.241,37 €	1.241,37 €	17,77 €	3,54 €	18.464,99 €
IX	Oficial de 2ª	1.018,49 €	222,31 €	76,06 €	1.235,58 €	1.235,58 €	17,49 €	3,48 €	18.192,20 €
X	Ayudante	1.004,47 €	213,49 €	76,06 €	1.229,66 €	1.229,66 €	17,22 €	3,43 €	17.923,20 €
XI	Peón Especialista	990,74 €	204,77 €	76,06 €	1.223,71 €	1.223,71 €	16,95 €	3,38 €	17.658,40 €
XII	Peón Ordinario	977,39 €	195,98 €	76,06 €	1.218,36 €	1.218,36 €	16,69 €	3,33 €	17.398,81 €
Contratos Formativos 1º Año 60%		611,09 €	133,81 €	76,06 €	741,35 €	741,35 €		2,15 €	11.249,88 €
Contratos Formativos 2º Año 70%		712,94 €	155,61 €	76,06 €	864,90 €	864,91 €		2,49 €	12.985,41 €
Contratos Formativos 3º Año 85%		865,71 €	188,96 €	76,06 €	1.050,24 €	1.050,24 €		2,98 €	15.588,75 €
Contratos F. Art. 21 4.5 (1º Año) 95%		967,56 €	211,19 €	76,06 €	1.173,80 €	1.173,80 €		3,32 €	17.324,31 €
Contratos F. Art. 21 4.5 (2º Año) 100%		1.018,49 €	222,31 €	76,06 €	1.235,58 €	1.235,59 €		3,48 €	18.192,20 €

2021	SB	PA	PEX	EXT	VAC	HORA EXTR.	INDE CESE	TOTAL ANUAL
YESO Y ESCAYOLA	1.286,58 €	222,28 €	76,06 €	1.365,45 €	1.365,45 €	20,86 €	4,12 €	21.530,47 €

URL de verificación: <https://licitaciones.dip-caceres.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=19efc2f646d9a8b8>
Código de verificación: 19efc2f646d9a8b8
MIGUEL ANGEL CANELO OLIVA --ARQUITECTO TECNICO (DIPUTACION DE CACERES)

