

OBRA:	Plan Provincial para el impulso del vehículo eléctrico , mediante la implantación de una red de estaciones de recarga que sean sostenibles y eficientes energéticamente, con carga continua y marquesinas fotovoltaicas		
EXPEDIENTE:	230/04/2022		
LOTE Nº:	230/04/2022	Aldea del Cano, Salorino, Navalmoral de la Mata y Madroñera	
FECHA APERTURA:	25/08/2022		
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	192.035,67 €	IVA EXCLUIDO	

APERTURA DE OFERTAS

Nº ORDEN	EMPRESA	OFERTA ECONÓMICA	VALORACIÓN DE CRITERIOS			TOTAL PUNTUACIÓN	PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD
			CRITERIO OFERTA ECONÓMICA	CRITERIO AMPLIACIÓN DE GARANTÍA	CRITERIO REDUCCIÓN DE PLAZO		
1	TRENASA, S.A	187.969,28	8,334	5,000	0,000	13,334	NO
2	INSERVAL ELECTRICIDAD,S.L.	153.000,00	80,000	10,000	9,167	99,167	SI
3	IMESAPI S.A.	180.013,23	24,639	10,000	10,000	44,639	NO
4	MONTAJES ELÉCTRICOS MORALEJA S.L.	175.401,36	34,090	10,000	10,000	54,090	NO
5	API MOVILIDAD S.A.	183.815,52	16,846	10,000	10,000	36,846	NO
6	WENEA MOBILE ENERGY S.L.	186.240,00	11,878	10,000	10,000	31,878	NO
7	SENERGY PRODUCTS AND SERVICES S.L.	182.433,88	19,678	10,000	0,000	29,678	NO
8	CARGACOCHE S.L.	170.759,68	43,603	10,000	10,000	63,603	NO
9	ALBA 2002 INSTALACIONES ELÉCTRICAS S.L.U	166.916,44	51,480	10,000	0,000	61,480	NO
10	ELECNR SERVICIOS Y PROYECTOS , S.A.U.	187.625,88	9,037	10,000	10,000	29,037	NO
12	CUBILLANA, S.L.	187.234,78	9,839	10,000	10,000	59,426	NO

* Las empresas Nº 3 y 5 declaran ser grupo empresarial

*** Las empresas Nº 6 y 8 no presentan el programa de trabajo requerido para la valoración del criterio "Reducción del plazo de ejecución"

*** La empresa Nº 1 no ofrece reducción de plazo de ejecución

